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                 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0806300010121000127           

на выполнение комплекса работ по «Содержанию муниципальных дорог.  

Автомобильные дороги и проезды: ИЖС, муниципальные объекты» 

ИКЗ 213100400255410040100102860008129244 

            

город Костомукша                               «___» _________ 202___ года 

 

Администрация Костомукшского городского округа, именуемая в дальнейшем 

«Заказчик», в лице главы Костомукшского городского округа Новгородова Сергея Николаевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны индивидуальный предприниматель 

Бандорин Михаил Андреевич (ИП Бандорин М.А.), действующий на основании ОГРНИП 

319100100035298 от «24» декабря 2019 года, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по отдельности именуемые «Сторона», по 

результатам проведенного запроса котировок (протокол подведения итогов № 

0806300010121000127 от 28.12.2021 года), с соблюдением требований Федерального закона от «05» 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) 

заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем: 

1. Предмет контракта 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению 

комплекса работ по «Содержанию муниципальных дорог. Автомобильные дороги и проезды: ИЖС, 

муниципальные объекты» (далее - работы) в границах Костомукшского городского округа,  в 

соответствии с условиями и требованиями  контракта, требованиями по обеспечению безопасного 

движения автомобильных транспортных средств и пешеходов, с техническим заданием 

(Приложение № 1 к настоящему контракту) и ведомостью договорной цены (Приложение № 2 к 

настоящему контракту), требованиями технических регламентов, нормативных актов и норм 

действующего законодательства Российской Федерации.  

2. Цена контракта и порядок расчетов 

2.1. Максимальное значение цены контракта (далее - цена контракта) составляет 2 356 889,00 

(Два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 00 

копеек, НДС не облагается. 

Сумма цен выполненной единицы работы определена по результатам проведения запроса 

котировок и составляет 6,21 (Шесть) рублей 21 копейку, НДС не облагается. 

 2.2. Цена контракта включает все затраты и издержки Подрядчика, связанные с исполнением 

настоящего контракта, в том числе стоимость работ, используемых машин, механизмов, 

материалов, стоимость оформления всех сопутствующих контракту документов; расходы на уплату 

налогов,  сборов, пошлин, иных обязательных платежей; транспортные, командировочные расходы, 

страхование, расходы за потребленные энергоресурсы, оплату проживания, диспетчерская служба и 

иные затраты Подрядчика, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ.  

2.3. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не 

может изменяться в процессе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

2.4. Источником оплаты выполненных работ по настоящему муниципальному контракту 

являются средства бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 

2022год. 

2.5. Оплата работ, выполненных Подрядчиком за отчетный период и принятых Заказчиком, 

производится ежемесячно, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

Подрядчика, на основании предъявленных Подрядчиком до 1 (Первого) числа месяца, следующего 

за отчетным следующих документов: акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), в течение 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней после подписания Сторонами вышеуказанных документов и предъявления 

Подрядчиком счета (счета-фактуры). Оплата выполненных работ осуществляется по цене единицы 

работы, указанной в ведомости договорной цены (Приложение № 2 к настоящему контракту), 

исходя из фактически выполненного объема работ, но в размере, не превышающем 

максимального значения цены контракта. 

В целях толкования условий контракта Стороны установили, что под термином «отчетный 

период» в контракте признается период с 26 (Двадцать шестого) числа предыдущего месяца по 25 



 

2 

 

(Двадцать пятое) число текущего календарного месяца. Отчетным периодом в декабре месяце 

является период - с «26» ноября по «31» декабря текущего года. 

2.6.  Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 

2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующей 

суммы неустойки (пени) и штрафов, предусмотренных контрактом. Сумма, подлежащая уплате 

Подрядчику за выполненные работы, определяется актом приѐмки выполненных работ (по форме 

КС-2), в котором указывается: стоимость выполненных работ в соответствии с условиями 

контракта, размеры неустойки (пени), штрафов, подлежащих взысканию, и итоговая сумма, 

подлежащая уплате Подрядчику. К акту могут быть приложены основание применения и расчет 

неустойки.  

3. Сроки выполнения работ 

3.1. Сроки выполнения работ определены Сторонами: 

Начало работ:         с даты заключения контракта, но не ранее 01.01.2022 года. 

Окончание работ:   «31» декабря 2022 года (включительно). 

3.2. Место выполнения работ: Костомукшский городской округ. 

4. Обеспечение исполнения контракта и обеспечения гарантийных обязательств 

4.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 5% 

(Пяти) процентов от цены контракта указанной в пункте 2.1 контракта, что составляет 117 844,45 

(Сто семнадцать тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 45 копеек. Обеспечение предоставляется 

в форме банковской гарантии или внесение денежных средств на указанный в пункте 4.10 контракта 

счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии 

определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен 

превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 

обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (Один) месяц, в том числе в случае его 

изменения в соответствии с пунктами 4.5 и 4.6 контракта. В случае если предложенная 

Подрядчиком (победителем запроса котировок на основании протокола решения Единой комиссии) 

цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги  на 25 (Двадцать пять) процентов и более 

ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, 

услуги,   Подрядчик предоставляет обеспечение контракта в размере, превышающем в 1,5 (Одну 

целую и пять десятых) раза установленный размер обеспечения исполнения контракта, или 

обеспечение исполнения контракта в размере 5 (Пяти) процентов от цены контракта указанной в 

пункте 2.1 контракта, и информацию подтверждающую добросовестность Подрядчика, в 

соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. 

4.2. Обеспечению подлежат следующие обязательства Подрядчика:  

 - сроки выполнения работ;  

 - качество выполнения работ;  

 - возмещение убытков, причиненных Заказчику, в том числе путем повреждения имущества, 

при исполнении обязательств по настоящему контракту;  

- возмещение убытков Заказчику, причиненных в результате некачественно выполненных 

работ;  

 - расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных работ при некачественном и 

(или) несвоевременном выполнении Подрядчиком своих обязательств и прочие расходы. 

4.3. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта, либо при расторжении 

настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения контракта в 

виде перечисленных на счет Заказчика денежных средств, Подрядчику не возвращается, в случае 

предоставления Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта безотзывной 

банковской гарантии, Заказчик обращается за взысканием суммы обеспечения к банку-гаранту. 

4.4. Взыскание денежных средств, в связи с применением к Подрядчику штрафных санкций, 

производится Заказчиком сверх удержанной суммы обеспечения исполнения контракта.  

4.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на 

осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение 

исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком 

Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день 

просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, 

начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 8.3.3 контракта. 
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4.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения 

исполнения контракта. 

4.7. В случае если было предоставлено обеспечение исполнения контракта в форме денежных 

средств, то срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта, после полного исполнения Подрядчиком обязательств по 

контракту, составляет 15 (Пятнадцать) дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке 

выполненных работ (по форме № КС-2). 

4.8. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с 

пунктами 4.5. и 4.6. контракта, возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему 

указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится. 

4.9. Участник закупки  освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, 

в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37  Федерального закона № 44-ФЗ, в 

случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре 

контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без 

учета правопреемства) в течение 3 (Трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (Трех) 

контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). 

Вышеуказанная информация представляется участником закупки до заключения контракта для 

предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна 

составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об 

осуществлении закупки и документации о закупке. 

4.10. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения 

контракта: «Получатель: Администрация Костомукшского городского округа (Администрация 

Костомукшского городского округа, л/с 05063024040); ИНН 1004002554, КПП 100401001, ОКПО 

24791704, ОГРН 1021000880779, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ//УФК по 

Республике Карелия, г. Петрозаводск, казначейский счет (банк. счет) 0323 2 643 86706000 0600, 

единый казначейский счет (кор. счет) 40102810945370000073, БИК 018602104, КБК 445 

00000000000000 510». 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Подрядчик вправе: 

5.1.1. требовать своевременную оплату выполненных и принятых работ в соответствии с 

условиями контракта; 

5.1.2. самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ в соответствии с 

требованиями и условиями контракта, исходя из дорожных и климатических условий, действующих 

строительных норм и правил, ГОСТ, отраслевых дорожных норм, отраслевых дорожных 

методических документов, муниципальных правовых актов; 

5.1.3. привлечь к исполнению своих обязательств по контракту третьих лиц – субподрядчиков. 

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств субподрядчиком по контракту. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой 

изменения цены контракта.  

5.2. Подрядчик обязуется: 

5.2.1. своевременно и качественно, в установленные сроки, обеспечить выполнение комплекса 

работ, в соответствии с требованиями технического задания и условиями контракта, исходя из 

дорожных и климатических условий, ГОСТ, в том числе ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный 

стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы 

контроля», ГОСТ 33181-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню 

зимнего содержания (Переиздание с Поправкой)», Технических правил ремонта и содержания 

автомобильных дорог ВСН 24-88, отраслевых дорожных норм, отраслевых дорожных методических 

документов, нормативных актов, регламентирующих требования по осуществлению работ по 

содержанию и контролю качества, а также по заявкам Заказчика и Единой дежурной диспетчерской 

службы города Костомукши (далее - ЕДДС); 

5.2.2. обеспечить целевое, экономное и эффективное использование финансовых ресурсов, 

выделенных Заказчиком на выполнение работ; 

5.2.3. непрерывно (круглосуточно), включая рабочие, выходные и праздничные нерабочие дни 

выполнять работы в соответствии с условиями контракта; 

5.2.4. организовать дежурство, в том числе соответствующей дорожной техники, в рабочие 

дни и круглосуточное дежурство в выходные и праздничные дни, для оперативного принятия мер по 

предупреждению или ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений (снегопад, 

температурные перепады и тому подобное); 
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5.2.5. соблюдать нормативные сроки выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети 

города, принимать все необходимые меры к устранению недостатков качества выполненных работ, 

выявленных и зафиксированных в актах контрольных проверок Заказчика, предписаний ОГИБДД 

ОМВД России по г. Костомукша и других органов, уполномоченных на осуществление контроля по 

выполнению требований нормативных актов при содержании автомобильных дорог. Информировать 

Заказчика о ходе устранения недостатков, нарушений и замечаний, указанных в актах контрольных 

проверок и в предписаниях; 

5.2.6. обеспечить при проведении работ ограждение мест производства работ в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов по организации дорожного движения и 

ограждению мест производства дорожных работ, выполнить мероприятия по обеспечению 

безопасности движения транспортных средств и пешеходов, по технике безопасности, пожарной 

безопасности и других норм безопасности, по рациональному использованию территории, охране 

окружающей среды, зеленых насаждений и земельных участков, объектов муниципальной 

собственности, с проведением необходимых согласований; 

5.2.7. содержать технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, 

стойки, направляющие устройства) в исправном состоянии; 

5.2.8. самостоятельно, ежедневно, круглосуточно, производить технологический мониторинг 

состояния улично-дорожной сети города, учитывая погодные условия устанавливать необходимость 

в выполнении тех или иных работ, предусмотренных планами работ и требованиями нормативных 

документов, действующих в сфере по обеспечению безопасности дорожного движения; 

5.2.9. регулярно производить осмотр, обследование улично-дорожной сети города. При 

обнаружении дефектов, повреждений в дорожном покрытии, создающих аварийную обстановку, 

угрожающие безопасности движения транспорта и людей, должны быть установлены 

соответствующие временные технические средства организации дорожного движения по ГОСТ 

32758-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. 

Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и 

правила применения»; 

5.2.10. ежедневно до 09:00 часов утра посредством телефонного звонка на телефонный номер 

+79116608417 (либо на адрес электронной почты tur@msu.kostomuksha-rk.ru) предоставлять Заказчику 

для информации и, по необходимости для проведения контроля, сведения о планируемых работах на 

текущие сутки, о количестве единиц уборочной техники, вышедшей на линию; 

5.2.11. предоставлять в соответствии с условиями контракта, а также по письменному запросу 

Заказчика в установленные сроки, с даты получения запроса, всю необходимую информацию и 

документы на бумажном носителе, имеющие непосредственное отношение к исполнению 

контракта. Предоставляемая Заказчику информация должна быть достоверной; 

5.2.12. немедленно принимать необходимые меры к устранению недостатков, выявленных и 

зафиксированных в соответствующих актах контрольных проверок Заказчика, предписаний 

ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукша; устранять недостатки своими силами и за свой счет; 

5.2.13. использовать при выполнении работ противогололедные материалы, разрешенные к 

использованию, а также отвечающие требованиям нормативных документов, подтверждающие их 

соответствие и качество (сертификаты, паспорта и тому подобное); 

5.2.14. принимать меры по предотвращению и возмещению причиненного вреда, в том числе 

третьим лицам, связанного с выполнением либо с несвоевременным выполнением работ по контракту, а 

также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, возместить за счет собственных средств 

расходы третьего лица, чье право было нарушено действиями (бездействием) Подрядчика, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо 

получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

действиями (бездействием) Подрядчика (упущенная выгода). 

Подрядчик принимает на себя обязанность за свой счет, в установленном законом порядке, 

возмещать материальный ущерб, моральный вред, выплачивать административные штрафы и так 

далее по обязательствам перед третьими лицами, возникающие вследствие выполнения (в том числе 

с надлежащим качеством), ненадлежащего выполнения или невыполнения им работ в соответствии 

с контрактом; 

5.2.15.  в случае приостановки выполнения работ не по вине Подрядчика немедленно уведомить 

об этом Заказчика; 

5.2.16.   иметь в собственности или на ином вещном праве технику и оборудование, 

необходимые для выполнения комплекса работ по контракту с соблюдением сроков и качества их 

выполнения; 
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5.2.17. самостоятельно, производить заготовку противогололедных, горюче-смазочных и других 

материалов, необходимых для выполнения работ по контракту, в объемах и в сроки, обеспечивающие 

своевременное выполнение работ в соответствии с условиями контракта; 

5.2.18. при проведении контрольных проверок инспектирующими организациями принимать 

участие и нести полную ответственность наряду с Заказчиком; 

5.2.19. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем 

контракте. 

5.3. Заказчик вправе: 

5.3.1. требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ в соответствии с контрактом и 

требованиями действующих нормативных документов; 

5.3.2. требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной 

документации, имеющей непосредственное отношение к исполнению контракта; 

5.3.3. направлять Подрядчику схемы, документы, как обязательного, так и рекомендательного 

характера для организации работ по содержанию улично-дорожной сети города; 

5.3.4. осуществлять контроль хода выполнения работ, в том числе осуществлять выездные 

проверки на место проведения работ в течение отчетного периода, участвовать в проведении работ в 

качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с документами, 

связанными с выполнением работ по контракту; 

5.3.5. самостоятельно, без привлечения Подрядчика, проводить контрольные проверки по 

содержанию улично-дорожной сети города в течение отчетного периода, составлять акты и 

направлять Подрядчику для устранения выявленных недостатков с указанием сроков устранения; 

5.3.6.  в любое время проверять порядок, качество и сроки выполнения Подрядчиком работ, 

качество используемых материалов при производстве работ на соответствие требованиям контракта, 

нормативным документам; 

5.3.7. требовать исправления замечаний в случае возникновения у Заказчика обоснованных 

претензий и предоставления актов, оформленных надлежащим образом, подтверждающих 

предъявленную претензию; 

5.3.8. в случае, если Подрядчик не устранил замечания в установленный Заказчиком срок, 

Заказчик вправе устранить их силами третьих лиц с последующим возмещением затрат за счет 

средств Подрядчика; 

5.3.9. привлекать, при необходимости, представителей Подрядчика для рассмотрения жалоб и 

заявлений от граждан и юридических лиц. 

5.4. Заказчик обязуется: 

5.4.1. при завершении Подрядчиком работ надлежащего качества произвести их приемку в 

соответствии с разделом 7 настоящего контракта; 

5.4.2. производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и на условиях, 

определяемых разделом 2 контракта; 

5.4.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, указанные в настоящем контракте. 

5.5. Стороны вправе производить приемку выполненных работ по контракту как на бумажном 

носителе, так и в электронной форме в виде электронных документов, подписанных электронной 

подписью в Единой информационной системе в сфере закупок в сети Интернет с представлением в 

качестве первичных учетных документов, подтверждающих выполнение работ универсального 

передаточного документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к ним.  

6. Производство работ 
6.1. Подрядчик назначает своего представителя, который от его имени будет осуществлять 

технический и производственный контроль качества работ, включая: входной контроль материалов, 

проверку соответствия используемых материалов условиям контракта, техническому заданию и 

нормативным актам, и нормам законодательства Российской Федерации, а также принимать 

оперативные решения по всем вопросам, возникающим у представителя Заказчика в ходе контроля 

выполнения работ. Документ (приказ) о назначении уполномоченного представителя Подрядчик 

предоставляет Заказчику не позднее чем через 2 (Два) рабочих дня с даты заключения контракта. 

6.2. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в 

течение всего периода их выполнения в любое время производства работ. 

6.3. При привлечении субподрядных организаций Подрядчик несет ответственность за 

соответствие выполняемых субподрядчиком работ объемам, определенным в техническом задании 

и срокам, согласно действующих строительных норм и правил, ГОСТ, в том числе ГОСТ Р 50597-

2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования 

к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
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движения. Методы контроля», а материалов - государственным стандартам, техническим условиям, 

требованиям действующих норм и правил Российской Федерации. 

6.4. Подрядчик своими или привлеченными силами и средствами в счет цены, указанной в 

разделе 2 настоящего контракта, выполняет все работы в соответствии с объемами работ, 

определенными контрактом. 

6.5. С целью определения соответствия объемов и качества содержания Подрядчиком 

муниципальных дорог условиям и требованиям контракта и технического задания, Заказчиком в 

течение отчетного периода производятся контрольные проверки, по необходимости с привлечением 

в комиссию Подрядчика. 

6.6. Результаты контрольных проверок на соответствие установленным требованиям 

фиксируются и оформляются актом с перечнем выявленных нарушений и указанием сроков их 

устранения. Акт составляется Заказчиком в 2 (двух) экземплярах, подписывается уполномоченными 

представителями Заказчика, а при участии Подрядчика – Подрядчиком, не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня со дня проведения проверки.  

6.7. В случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика, его отказа от подписания 

акта контрольной проверки, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке, с последующим 

направлением его Подрядчику для устранения выявленных нарушений. В акте фиксируется неявка 

представителя Подрядчика или его отказ от подписи. Акт считается действительным при наличии 

подписи уполномоченного представителя Заказчика, результаты осмотра считаются 

действительными и не оспариваемыми. 

6.8. Акт контрольной проверки направляется Подрядчику для исполнения на электронную 

почту tur@msu.kostomuksha-rk.ru с уведомлением уполномоченного лица Подрядчика телефонным 

звонком по номеру телефона +7 911 660 84 17.  

Факт устранения или не устранения нарушений в срок, установленных в актах контрольных 

проверок фиксируется уполномоченным представителем Заказчика при проведении повторной 

проверки после поступления от Подрядчика уведомления об устранении нарушений.   

6.10.  В случае неполучения от Подрядчика уведомления об устранении нарушений, они 

считаются невыполненными в установленные в актах сроки.    

6.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до 

их приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

7. Сдача и приемка работ 

7.1. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком за отчетный период оформляются 

актом о приемке выполненных работ (формы № КС-2), подписанным обеими Сторонами. 

Указанный акт составляется Подрядчиком с учетом фактически выполненных объемов работ, 

соответствующих требованиям нормативных документов и условиям, и требованиям контракта. 

При подготовке акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2) Подрядчик обязан учесть акты 

контрольных проверок Заказчика, установленные факты невыполненных либо некачественно 

выполненных в течение отчетного периода работ. Документами, подтверждающими факты 

невыполненных или выполненных с ненадлежащим качеством Подрядчиком работ по контракту 

являются: акты контрольных проверок, акты организации, осуществляющей технический надзор, 

предписания органов ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукше, протоколы и (или) постановления 

об административных правонарушениях, составленные органами ОГИБДД ОМВД России по г. 

Костомукше, как в отношении Подрядчика, так и Заказчика за ненадлежащее содержание улично-

дорожной сети города, а также акты, предписания, представления, уведомления, протоколы других 

контролирующих органов. 

7.2. При приемке выполненных работ Заказчик проверяет соответствие их объема и качества 

требованиям, установленным в контракте, а также учитываются документы, подтверждающие 

факты невыполненных или выполненных с ненадлежащим качеством работ, указанные в пункте 7.1 

контракта. 

7.3. При приемке предъявленных Подрядчиком работ, с целью проверки соответствия объема 

и качества выполненных работ требованиям, установленным в контракте, Заказчик, при 

необходимости, вправе требовать от Подрядчика предоставления следующих документов: 

- перечень дорожной техники, привлекаемой для выполнения работ по контракту, с указанием 

ее государственных номеров в соответствии с «ГОСТ Р 52290-2004. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 

Общие технические требования" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 N 121-ст) (ред. 

от 20.12.2019); 

- договоры, контракты, заключенные с третьими лицами (субподрядными организациями) по 
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видам работ, предусмотренных контрактом. 

7.4.  Заказчик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения актов о приемке 

выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости работ (форма КС-3) подписывает 

предоставленные документы либо отказывает в подписи с указанием причины отказа.  

7.5. Сдача и приѐмка работ осуществляется в рабочее время Заказчика (с 08:30 до 12:30 часов 

и с 14:00 до 17:00 часов по будним дням). 

8. Имущественная ответственность 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом Заказчик несет 

ответственность в порядке, определяемом постановлением Правительства Российской Федерации от 

«30» августа 2017 года № 1042  «Об утверждении правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

федерации от «15» мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской федерации от «25» ноября 2013 года № 1063» (далее - постановление 

Правительства Российской Федерации от «30» августа 2017 года № 1042). 

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в размере 1 000,00 (Одной тысячи) рублей 00 копеек. 

8.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, 

пени). За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Подрядчик несет ответственность в 

порядке, определяемом постановлением Правительства Российской федерации от «30» августа 2017 

года № 1042. 

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, 

если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

8.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1 (Один) 

процент цены контракта (этапа), что составляет 23 568,89 (Двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят 

восемь) рублей 89 копеек, но не более 5 000,00 (Пяти тысяч) рублей 00 копеек и не менее 1 000,00 

(Одной тысячи) рублей 00 копеек.                                                                                                  

8.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер 
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штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1 000,00 (Одной 

тысячи) рублей 00 копеек. 

8.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим контрактом, в том числе просрочки исполнения обязательств Подрядчика, Заказчик 

производит оплату по контракту за вычетом соответствующей суммы неустойки (пени) и штрафов, 

предусмотренных контрактом. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику за выполненные работы, 

определяется актом о приемке выполненных работ (формы № КС-2), в котором указывается: 

стоимость работ в соответствии с условиями контракта, размеры неустойки (пени), штрафов, 

подлежащих взысканию, и итоговая сумма, подлежащая уплате Подрядчику. К акту могут быть 

приложены основание применения и расчет неустойки. 

8.5.  В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязан возместить такие 

убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки. 

8.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим 

исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают 

нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств. 

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.8. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком 

своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) Заказчик производит оплату по контракту 

за вычетом соответствующей суммы неустойки (пени) и штрафов, предусмотренных контрактом. 

Сумма, подлежащая уплате Подрядчику за выполненные работы, определяется актом о приемке 

выполненных работ (формы № КС-2), в котором указывается: стоимость работ в соответствии с 

условиями контракта, размеры неустойки (пени), штрафов, подлежащих взысканию, и итоговая 

сумма, подлежащая уплате Подрядчику. К акту могут быть приложены основание применения и 

расчет неустойки. 

8.9.  Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

8.10. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9. Расторжение контракта 

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон порядок и условия расторжения 

определяются Сторонами путем составления соглашения в письменном виде и его подписания 

обеими Сторонами. 

9.3. Контракт может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренными действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе при 

отступлении Подрядчика в работе от условий контракта или иные недостатки результата работ, 

которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются 

существенными и неустранимыми, по основаниям, предусмотренным статьей 715 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а также по иным основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 

обязательств.  

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 

контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления 

Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Заказчик обязан 

отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в 

течение 10 (Десяти)-дневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом 

решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий 

контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику 

компенсированы затраты на проведение экспертизы, если таковая проводилась. Данное правило не 
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применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.  

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным 

документацией об аукционе, по результатам которого заключен контракт, требованиям к 

участникам закупки путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о 

своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником аукциона. 

9.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 

отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

10. Действие непреодолимой силы 

10.1. Ни одна из Сторон не несѐт ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, которые ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить 

разумным способом, а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, 

массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, 

ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с 

отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от 

воли Сторон контракта обстоятельства. 

 10.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по контракту по 

причине обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 10.1. контракта, обязана не 

позднее 3 (Трѐх) суток с даты, как Стороне стало известно об обстоятельствах непреодолимой силы, 

письменно уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, 

предполагаемом сроке их действия и прекращении. Обстоятельства непреодолимой силы должны 

быть подтверждены уполномоченным органом. Доказательством наличия вышеуказанных 

обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты 

Республики Карелия, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства 

непреодолимой силы. 

10.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление другой Стороны о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы Стороной, которая на них ссылается, лишает эту Сторону права 

ссылаться на них в дальнейшем. 

10.4. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне 

контракта, не выполнившей свои обязательства по контракту.  

10.5. В случае если вследствие обстоятельств непреодолимой силы нарушение сроков 

исполнения обязательств по контракту составит более 1 (Одного) месяца, Стороны вправе 

отказаться от обязательств по невыполненной части контракта. При этом ни одна из Сторон не 

вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков. 

11. Внесение изменений в контракт 

11.1. Условия настоящего контракта имеют одинаковую обязательную силу для Сторон и 

могут быть изменены по взаимному согласию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

11.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не 

предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена 

Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола. 

11.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

12. Разрешение споров между Сторонами  

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются 

Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются 

дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с даты его подписания 

неотъемлемой частью настоящего контракта. 

12.2. В случае недостижения согласия между Сторонами все споры и разногласия 

относительно исполнения обязательств по настоящему контракту подлежат разрешению путем 

направления Стороне претензии в письменной форме. 

12.3. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в 

течение 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения и сообщить о своем решении другой 



 

10 

 

Стороне путем направления ответа в письменной форме. 

12.4. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший 

между Сторонами спор, то он разрешается Арбитражным судом Республики Карелия в 

установленном порядке по истечении 30 (Тридцати) календарных дней со дня направления 

претензии (требования). 

13. Прочие условия 

  13.1. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, 

судебных исков и тому подобное со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие 

невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему 

контракту. В случае возникновения таковых, принять на себя оплату убытков, издержек и расходов, 

возникших у Заказчика. 

  13.2. Контракт заключен в электронной форме. Дополнительно Стороны вправе оформить 

контракт в письменном виде в 2 (Двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих 

такую же юридическую силу, как и контракт, заключенный в электронной форме.  

  13.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, местонахождения, банковских 

реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно известить об этом 

другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью 

настоящего контракта.  

13.4. До завершения Сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего 

контракта, соответствующие условия контракта сохраняют свою силу. 

13.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

13.6. При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными 

актами и нормами законодательства Российской Федерации. 

13.7. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются техническое задание 

(Приложение № 1) и ведомость договорной цены (Приложение № 2). 

14. Срок действия контракта 

14.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания Заказчиком и Подрядчиком 

и действует по «31» декабря 2022 года, но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств.  

15. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 

Администрация  

Костомукшского городского округа 

адрес: Российская Федерация, 186932, Республика 

Карелия, г. Костомукша, улица Строителей, дом 5 

почтовый адрес: Российская Федерация, 186930, 

Республика Карелия, город Костомукша, улица 

Советская, дом 16, а/я. 76 

ИНН 1004002554, КПП 100401001 

ОГРН 1021000880779 от 05.12.2002 

ОКАТО 86406000000, ОКПО 24791704 

л/с 03063024040 

ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА 

КАРЕЛИЯ//УФК по Республике Карелия, 

г.Петрозаводск, казначейский счет (банк. счет) 

0323 1 643 86706000 0600 

единый казначейский счет (к/сч) 

40102810945370000073, БИК 018602104 

тел.: +79116642021, факс: +78145951010 

e-mail: adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru 

 

Глава Костомукшского городского округа  

____________________ С.Н. Новгородов 

«____» ________ 202___ года 

М.П. 

Подрядчик: Индивидуальный 

предприниматель Бандорин Михаил 

Андреевич (ИП Бандорин М.А.) 

адрес: Российская Федерация, 186966, 

Республика Карелия, Муезерский район, село 

Реболы, улица Комсомольская, дом 4, 

квартира 2 

ИНН 101901695200 

ОГРНИП 319100100035298 от 24.12.2019 

ОКПО 2000565310 

ОКАТО 86227000017 

ОКТМО 86627450101 

Банковские реквизиты:  

р/сч 40802810525000006874 

в КАРЕЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8628 

ПАО СБЕРБАНК, Петрозаводск 

к/сч 30101810600000000673 

БИК 048602673 

тел.: +79317000781 

e-mail: band92@mail.ru 

  

Индивидуальный предприниматель Бандорин  

____________________ М.А. Бандорин 

 

«____» _________ 202__ года 

М.П. 

mailto:adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru
mailto:band92@mail.ru
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Приложение № 1 к Муниципальному контракту № 0806300010121000127  на выполнение 

комплекса работ по «Содержанию муниципальных дорог. Автомобильные дороги  

и проезды: ИЖС, муниципальные объекты» от «___» ______ 202___ года 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Выполнение комплекса работ по «Содержанию муниципальных дорог. Автомобильные 

дороги и проезды: ИЖС, муниципальные объекты» 
(наименование объекта) 

 

1. Наименование Заказчика: Администрация Костомукшского городского округа. 

2. Идентификационный код закупки позиции в плане-графике – 

213100400255410040100102860008129244. 

3. Предмет закупки: выполнение комплекса работ по «Содержанию муниципальных 

дорог. Автомобильные дороги и проезды: ИЖС, муниципальные объекты». 

4. Место выполнения работ: Костомукшский городской округ. 

5. Сроки выполнения работ:  

Начало выполнения работ – с даты заключения контракта, но не ранее 01.01.2022 года. 

Окончание работ – «31» декабря 2022года (включительно). 

6. Основные объемы по содержанию автомобильных дорог и пешеходных дорожек, 

муниципальных объектов согласно схеме содержания муниципальных дорог (Приложение № 1 к 

техническому заданию), перечень и основные объемы по содержанию автомобильных дорог и 

проездов в индивидуальных жилых застройках:  

 

№ 

п/п 
Наименование 

Площадь, 

м2 

I Автомобильные дороги и пешеходные дорожки:  

1 проезды 20 715 

- проезд ул. Горняков - м-н "Магнит" – 1-й Финский переулок 860 

- проезд ул. Антикайнена – 1-й Финский переулок 1 065 

- проезд ул. Надежды - ЦКР 450 

- проезд ул. Ленинградская – ул. Ленинградская, 11 (ЦВР) 1 200 

- проезд ул. Калевала,15- 5-13 552 

- проезд ул. Надежды – ул. Надежды,12 - ул. Северная, 4 600 

- проезд ул. Мира к ул. Мира, 15  400 

- проезд ул. Мира к ул. Мира, 15  390 

- проезд от остановочного пункта ул. Строителей, 3 – вдоль футбольного 

поля - д/дом - почта 
2 146 

- проезд ул. Калевала – ул. Калевала, д.3 6-38 (ЖК «Контуваара») 498 

- проезд ул. Надежды 1 790 

- проезд пер. Вербный 2 830 

- проезд пер. Шведский 894 

- проезд ул. Беломорская 1 310 

- проезд ул. Калевала 1 730 

- проезд ул. Радужная 4 000 

2 пешеходные дорожки 1 208 

- пешеходная дорожка (вдоль м-на "Магнит") 90 

- пешеходная дорожка от остановочного пункта ул. Мира, 15 188 

- пешеходная дорожка ул. Мира, 17 - 13б 465 

- пешеходная дорожка от остановочного пункта ул. Строителей, 3 до ул. 

Строителей, 7 
223 

- пешеходная дорожка – ул. Калевала – ул. Калевала, д. 42, ул. Калевала – 

ул. Калевала, д. 34, ул. Калевала, д. 36-38 (ЖК «Контуваара») 
242 

3 автомобильные дороги 13 626 

- ул. Северная 4 810 

- ул. Дружбы 2 580 
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- ул. Пожарного Семенова 1 800 

- дорога до базы «ТОРОС» 1 836 

- дорога на новую погранзаставу (до комендатуры) 2 600 

II Индивидуальные жилые застройки 94 411 

1 п. Контокки  53 532 

 - ул. Светлая 3 848 

 - ул. Снежная 1 476 

 - ул. Возрождения 5 535 

 - ул. Лувозерская 2 646 

 - ул. Победы  6 016 

 - ул. Юбилейная 7 272 

- ул. Летняя 4 523 

− ул. Моховая 7 776 

− ул. Брусничная 3 163 

− ул. Зеленая 2 394 

− ул. Хвойная 4 585 

− ул. Строительная 2 088 

− ул. Лесная 756 

− ул. Ауринко 1 454 

2 блок «И»  6 308 

− ул. Березовая 2 968 

− ул. Сосновая 696 

− пер. Рябиновый 580 

− 1-ый Финский переулок 884 

− 2-й финский переулок 868 

− проезд к пер. Рябиновый – ул. Сосновая 312 

3 блок «Е»  5 450 

− ул. Ленинградская (четная) 1 562 

− Ревитало 3 888 

4 блок «Д»  20 385 

− ул. Радужная 3 411 

− ул. Ленинградская (нечетная) 1 183 

− ул. Калевала 1 300 

− ул. Кемская 1 643 

− пер. Ольховый 3 366 

− ул. Солнечная 4 154 

− ул. Беломорская 1 174 

− ул. Яакко Ругоева 1 431 

− ул. Ленина 2 723 

5 блок «Ж»  8 736 

− Парковый родник 996 

− ул. Калевалы, 56-72 444 

− ЖК «Карельский», ЖК «Свой дом»  3 448 

− ЖК «Молодая семья» 3 848 

6 Индивидуальные жилые застройки (перспектива) – ул. Солнечная, ул. 

Беломорская, ул. Ленина, ул. Моховая, ул. Северная, ул. Летняя, ул. 

Юбилейная, пр. Победы, и др.) 
20 097 

III Муниципальные объекты 35 668 

1 Школа № 1 1 500 

2 Школа № 2 2 000 

3 Школа № 3 2 495 

4 Гимназия (шт. № 4) 1 750 

5 Лицей № 1 1 260 

6 Д/сад "Березка" 1 671 

7 Д/сад "Кораблик" 1 700 

8 Д/сад "Солнышко" 1 180 

9 Д/сад "Гномик" (со стоянкой со стороны поликлиники) 1 675 
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7. План работ (заявка) по «Содержанию муниципальных дорог. Автомобильные дороги и 

проезды: ИЖС, муниципальные объекты» в объемном и денежном выражении формируется 

Заказчиком ежемесячно и выдается Подрядчику для выполнения работ.  

8. Объемы и периодичность фактически выполненных работ за отчетный период могут 

отклоняться от *объемов и **периодичности работ, указанных в плане работ (заявке) в 

зависимости: 

- от необходимости в выполнении тех или иных видов работ,  

- от погодных условий,  

- приоритетности выполнения работ,  

- интенсивности движения транспортных средств и пешеходов. 

Перечень, состав работ и основные (ориентировочные) объемы по содержанию 

муниципальных дорог: 

10 Д/сад "Золотой ключик" 1 000 

11 Д/сад "Сказка" 1 300 

12 Д/сад "Ауринко" 1 540 

13 ДЮСШ № 2 1 800 

14 Цент внешкольной работы (ЦВР) ул. Ленинградская, 11 458 

15 Межшкольный учебный комбинат ул. Калевала, 13  1 264 

16 Автодром, гараж (по ул. Строителей) 2 300 

17 Лыжная база 1 095 

18 Музыкальная школа 800 

19 Художественная школа, музей, библиотека 1 200 

20 Центр культурного развития (ЦКР) 840 

21 Администрация Костомукшского городского округа 1 359 

22 Бассейн «Синиранта» 3 000 

23 Горбольница 1 680 

24 Поликлиника 801 

 Всего:  

 проезды 20 715 

   пешеходные дорожки 1 208 

 автомобильные дороги 13 626 

 Индивидуальные жилые застройки 94 411 

 Индивидуальные жилые застройки (перспектива) 20 097 

 Муниципальные объекты 35 668 

№ 

п/п 

 

Наименование работ 

(краткое описание, состав работ) 

 

Ед. 

изм. 

Объемы

* 

Периодичн

ость 

выполнени

я работ** 

1 2 3 4 5 

I 
Зимнее содержание, содержание в весенне-осенний 

период - (январь – декабрь) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определяетс

я в 

соответстви

и с планами 

работ 

1 
Устранение (ликвидация) зимней скользкости (обработка 

противогололедным материалом) механизировано: 
 

 

− автомобильные дороги, пешеходные дорожки м2 28 361 

2 Механизированная очистка от снега:   

− 

автомобильные дороги (проезды - блок Д, Е, И, ул. Мира, 

ул. Строителей, ул. Калевала (ЖК «Контуваара»), ул. 

Надежды, пер. Вербный, пер. Шведский, ул. 

Беломорская, ул. Калевала, ул. Радужная)  

м2 20 715 

− 
пешеходные дорожки (блок И, ул. Мира, ул. Строителей, 

ул. Калевала (ЖК «Контуваара»)   
м2 1 208 

− 

автомобильные дороги (ул. Северная, ул. Дружбы, ул. 

Пожарного Семенова, дорога до базы «ТОРОС», на 

новую погранзаставу (до комендатуры)) 

м2 13 626 

− 
автомобильные дороги (проезды в индивид. жилых 

застройках) 
м2 94 411 
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9. Порядок учета, организации и оформления выполненных работ:  

9.1. Выполнение работ производится в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный 

стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения. Методы контроля», ГОСТ 33181-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к уровню зимнего содержания (Переиздание с Поправкой)», Техническими правилами 

ремонта и содержания автомобильных дорог ВСН 24-88, отраслевых дорожных норм, отраслевых 

дорожных методических документов, нормативных актов, регламентирующих требования по 

осуществлению работ по содержанию и контролю качества, Правилами благоустройства 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденные решением Совета 

Костомукшского городского округа от «04» июля 2013 года № 228-СО (в действующей редакции). 

9.2. В целях учета и организации выполнения работ Подрядчик должен: 

- обеспечить целевое, эффективное и экономное использование финансовых ресурсов, 

выделенных Заказчиком на выполнение работ; 

- самостоятельно, ежедневно, круглосуточно, производить технологический мониторинг 

состояния улично-дорожной сети города, устанавливать необходимость в выполнении тех или иных 

работ, предусмотренных планами работ и требованиями нормативных документов, действующих в 

сфере по обеспечению безопасности дорожного движения, учитывая погодные условия и 

информацию о заявках, поступающих в течение суток от Заказчика и ЕДДС; 

- непрерывно (круглосуточно), включая рабочие, выходные и праздничные нерабочие дни 

выполняет работы в соответствии с условиями контракта; 

- организовывает дежурство, в том числе соответствующей дорожной техники, в рабочие дни 

и круглосуточное дежурство в выходные и праздничные дни, для оперативного принятия мер по 

предупреждению или ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений (снегопад, 

температурные перепады и тому подобное); 

- соблюдать нормативные сроки выполнения работ, принимать все необходимые меры к 

устранению нарушений, недостатков качества выполненных работ, выявленных и зафиксированных 

в соответствующих актах контрольных проверок Заказчика, предписаний ОГИБДД ОМВД России 

по г. Костомукша и других органов, уполномоченных на осуществление контроля по выполнению 

требований нормативных актов при содержании автомобильных дорог. Информировать Заказчика о 

ходе устранения недостатков, нарушений и замечаний, указанных в актах комиссионных 

обследований, контрольных проверок и в предписаниях. 

9.3. Ежедневно до 09:00 часов утра посредством телефонного звонка на телефонный номер 

+79116608417 (либо на адрес электронной почты tur@msu.kostomuksha-rk.ru) Подрядчик 

− 
автомобильные дороги (проезды в индивидуальных 

жилых застройках - перспектива) 
м2 20 097 

(заявками) 

Заказчика 

3 

Снегоочистка проездов муниципальных учреждений 

(очистка от снега погрузчиком, уборка и перемещение 

снежных валов по месту) 

м2 35 668 

4 Удаление наката и колейности:   

− 

автомобильные дороги (проезды - блок Д, Е, И, ул. Мира, 

ул. Строителей, ул. Калевала (ЖК «Контуваара», ул. 

Надежды, пер. Вербный, пер. Шведский, ул. 

Беломорская, ул. Калевала, ул. Радужная) 

м2 20 715 

− 
пешеходные дорожки (блок И, ул. Мира, ул. Строителей, 

ул. Калевала (ЖК «Контуваара»)  
м2 1 208 

− 

автомобильные дороги (ул. Северная, ул. Дружбы, ул. 

Пожарного Семенова, дорога до базы «ТОРОС», на 

новую погранзаставу (до комендатуры)) 

м2 13 626 

− 
автомобильные дороги (проезды в индивидуальных 

жилых застройках) 
м2 94 411 

− 
автомобильные дороги (проезды в индивидуальных 

жилых застройках - перспектива) 
м2 20 097 

5 
Расчистка подъездных путей к пожарным прорубям (п. 

Контокки) 
м2 850 

6 

Профилирование (восстановление профиля, ровности 

покрытия) гравийных, щебеночных, грунтовых 

автомобильных дорог 

м2 104 348 

mailto:tur@msu.kostomuksha-rk.ru
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предоставляет Заказчику для информации и по необходимости для проведения контроля сведения о 

планируемых работах на текущие сутки, о количестве единиц уборочной техники, вышедшей на 

линию. 

По фактически выполненным работам за текущие сутки Подрядчик ежедневно формирует 

рапортичку и направляет Заказчику посредством электронной почты не позднее 09:00 часов утра 

следующего дня. По требованию Заказчика Подрядчик сдает выполненные работы с выездом на 

место. 

10. Основные требования по зимнему содержанию, содержанию в весенне-осенний период:  

10.1. Основными целями зимнего содержания является: обеспечение непрерывного 

безопасного движения транспортных средств и пешеходов при обеспечении сохранности 

муниципального имущества, в соответствии с установленными государственными стандартами и 

действующим законодательством Российской Федерации.  

10.2. Сроки окончания снегоочистки, ликвидации зимней скользкости, регламентированы 

ГОСТ Р 50597-17. 

10.3. Основными технологическими операциями зимнего содержания являются: 

- очистка от снега дорог с удалением сформированных снежных валов (для обеспечения 

проезда, прохода); 

- удаление снежно-ледяных образований (наката) с покрытий проезжих частей дорог, 

пешеходных дорожек; 

- устранение (ликвидация) зимней скользкости (обработка противогололедными 

материалами).   

В качестве материала для ликвидации зимней скользкости применяются только фрикционные 

материалы (песок или отсев, размер фракции от 2 до 5мм), недопустимо - содержание отдельных 

крупных камней или щебня, пылеватых глинистых и других загрязняющих примесей, 

использование химических реагентов. 

10.4. Своевременная организация выполнения работ по снегоочистке территорий 

муниципальных учреждений (социально-значимых объектов), с учетом информации, поступающей 

от Заказчика и ЕДДС. 

При продолжительном интенсивном выпадении осадков в виде снега – до 06:00 часов, в 

первую очередь обеспечить расчистку для беспрепятственного проезда продуктовых машин к 

кухням детских садов и школ (для доставки продуктов). 

10.5. Для своевременного отвода талых вод в весенний период, до начала интенсивного 

таяния, а также в период оттепелей, во избежание повреждений дорожного покрытия и в целях 

безопасности движения транспортных средств и пешеходов, снег и лед с проезжей части 

автомобильных дорог, обочин, пешеходных дорожек и в местах расположения дождевых 

водоприемных колодцев должен быть удален 

10.6. Профилирование покрытия проводят весной (в апреле - мае, после таяния снега) для 

улучшения поверхностного водоотвода, ускорения просыхания покрытия и устранения отдельных 

ям. Осенью (октябрь) профилирование производят после продолжительных дождей с целью 

устранения отдельных ям, поперечных волн.  

10.7.  При производстве работ Подрядчик обязан обеспечить сохранность имущества 

Заказчика, в том числе газонов, зеленых насаждений (кустарников, деревьев), бордюрных камней, 

дорожных и пешеходных ограждений, опор освещения, стоек дорожных знаков.  Во избежание 

повреждения опор уличного освещения запрещается производить складирование и сталкивание 

снега на опоры. В случае порчи и повреждения имущества Подрядчик обязан восстановить 

повреждения за свой счет. 

Схема содержания муниципальных дорог прилагается (Приложение № 1 к техническому 

заданию). 

 

 

Заказчик: 

Глава Костомукшского городского округа 

 

_____________________ С.Н. Новгородов 

 

«___» ________ 202__ года  

 

М.П. 

Подрядчик: 
Индивидуальный предприниматель Бандорин 

 

_____________________ М.А. Бандорин 

 

«___»_________ 202__ года  

 

 М.П. 
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Приложение № 2 к Муниципальному контракту № 0806300010121000127  на выполнение 

комплекса работ по «Содержанию муниципальных дорог. Автомобильные дороги  

и проезды: ИЖС, муниципальные объекты» от «___» ______ 202__ года 

 

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ 

Выполнение комплекса работ по «Содержанию муниципальных дорог. Автомобильные 

дороги и проезды: ИЖС, муниципальные объекты» 
 (предмет контракта (договора) 

 

Заказчик:                Подрядчик: 

Глава Костомукшского городского округа          Индивидуальный предприниматель Бандорин 

_________________ С.Н. Новгородов                   _________________ М.А. Бандорин  

«___» _______ 202__ г.                                              «___» ______ 202__ 

М.П.                                                                           М.П. 

 

№ 

п/п 

Наименование работ 

(краткое описание, состав работ) 

Ед. 

изм. 

Стоимост

ь единицы 

работ, 

руб. 

1 2 3 4 

I 
Зимнее содержание, содержание в весенне-осенний период - (январь 

– декабрь) 
  

1 
Устранение (ликвидация) зимней скользкости (обработка 

противогололедным материалом) механизировано: 
  

− автомобильные дороги, пешеходные дорожки м2 0,37 

2 Механизированная очистка от снега:   

− 

автомобильные дороги (проезды - блок Д, Е, И, ул. Мира, ул. 

Строителей, ул. Калевала (ЖК «Контуваара»), ул. Надежды, пер. 

Вербный, пер. Шведский, ул. Беломорская, ул. Калевала, Радужная)  

м2 0,31 

− 
пешеходные дорожки (блок И, ул. Мира, ул. Строителей, ул. Калевала 

(ЖК «Контуваара»)   
м2 0,29 

− 

автомобильные дороги (ул. Северная, ул. Дружбы, ул. Пожарного 

Семенова, дорога до базы «ТОРОС», на новую погранзаставу (до 

комендатуры)) 

м2 0,31 

− автомобильные дороги (проезды в индивидуальных жилых застройках) м2 0,31 

− 
автомобильные дороги (проезды в индивидуальных жилых застройках - 

перспектива) 
м2 0,31 

3 
Снегоочистка проездов муниципальных учреждений (очистка от снега 

погрузчиком, уборка и перемещение снежных валов по месту) 
м2 1,15 

4 Удаление наката и колейности:   

− 

автомобильные дороги (проезды - блок Д, Е, И, ул. Мира, ул. 

Строителей, ул. Калевала (ЖК «Контуваара», ул. Надежды, пер. 

Вербный, пер. Шведский, ул. Беломорская, ул. Калевала, ул. Радужная) 

м2 0,49 

− 
пешеходные дорожки (блок И, ул.Мира, ул.Строителей, ул.Калевала 

(ЖК «Контуваара»)  
м2 0,49 

− 

автомобильные дороги (ул. Северная, ул. Дружбы, ул. Пожарного 

Семенова, дорога до базы «ТОРОС», на новую погранзаставу (до 

комендатуры)) 

м2 0,49 

− автомобильные дороги (проезды в индивидуальных жилых застройках) м2 0,49 

− 
автомобильные дороги (проезды в индивидуальных жилых застройках - 

перспектива) 
м2 0,49 

5 Расчистка подъездных путей к пожарным прорубям (п. Контокки) м2 0,31 

6 
Профилирование (восстановление профиля, ровности покрытия) 

гравийных, щебеночных, грунтовых автомобильных дорог 
м2 0,40 

Итого: 6,21 
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Приложение № 1 к техническому заданию (Приложению № 1 к Муниципальному контракту № 0806300010121000127  на выполнение комплекса 

работ по «Содержанию муниципальных дорог. Автомобильные дороги и проезды: ИЖС, муниципальные объекты» от «___» ______ 202___ года) 

 


